.DSS a ZpS Zakamenné — stavebné Upravy v objekte €. 559 vratane EPS, protipoziarnych dveri a domaceho
rozhlasu®

ZMLUVA O DIELO ¢€. 03/2018

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Domov socialnych sluZieb a zariadenie pre seniorov
Zakamenné
Sidlo: 029 56 Zakamenné 559
ICO: 00632848
DIC: 202 05733679
Zastupeny: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK 66 81800000007000500242

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka
- realiza¢nych veciach:  JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka
Mgr. Méria Sekerasova, vediica EPU

Telefonicky kontakt: +421435524049
E-mail. adresa: dsszakam@vuczilina.sk
Stavebny dozor: Ing. Iveta Zal¢ikova

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel)

Zhotovitel’: Bedlek, s.r.o
Sidlo: Oravské Veselé 176, 029 62 Oravské Veselé
1CO: 47653345
IC DPH: SK2024014773
DIC: 2024014773
Zastupeny: Bedlek Jozef - konatel
Bankové spojenie: VUB Néamestovo
IBAN: SK14 0200 0000 0032 2868 7957
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Bedlek Jozef
-realiza¢nych veciach: Ing. Alojz Filip¢ik, 0908 949 658
Telefon: +421 905 426388
Email: bj.stavprace@gmail.com

Zapisany v registri:OR OS Zilina, oddiel sro,, vlozka ¢.61759/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)


mailto:dsszakam@vuczilina.sk

2.1

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykond stavebné prace na diele:

»DSS a ZpS Ziakamenné —stavebné upravy v objekte ¢. 559 vratane EPS, protipoZiarnych dveri
a domaceho rozhlasu*

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer, kryci list a rozpocet) zo dia 12. 11. 2018 priloha ¢. 1
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

vysvetlovania, vybavovania Zziadosti o napravu a/alebo ndmietok a d’alSich podmienok
V ramci procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela
- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IVa V).

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné
pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zdkon ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Z2 mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer, kryci list
a rozpocet) — priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Domov socidlnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Zakamenné, postupom
vzmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon c¢islo 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani)“ na predmet zakazky: ,,DSS a ZPS Zakamenné — stavebné upravy
V objekte ¢. 559 vratane EPS, protipoZiarnych dveri a domaceho rozhlasu“, vyhlasenej

Vv elektronickom systéme eZakazky dia 31.10.2018 pod ¢islom zakazky 64496181.

CL. III.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre
seniorov Zakamenné — pracovisko Zakamenné 559.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. 11) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 3 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska Zhotovitel'om s tym, ze zmluvné strany sa zavdzujii vykonat’ pisomny



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porusenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklad4d pravo Objednavatela odstpit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela: najneskor do 14. 12. 2018.

Zhotovitel do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odsuhlaseniec harmonogram prac v zmysle suhrnnej technickej spravy, ktora tvori sucast’
projektu k uvedenej zakazke.  Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri vykondvani Diela
vsulade s odsuhlasenym harmonogramom préc. NepredloZzenie harmonogramu prac
V dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatel'om bez
nalezitého zdovodnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel moze
odstipit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac mdze byt po odsthlaseni Objednavatelom
aktualizovany, ato najmé v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladda zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost' sa
vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Zze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o0 viac ako 5 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 5 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela Vv sulade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndavatelom na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat za Objedndvatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednévatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitel'a v realizaénych
veciach.

Dielo sa povaZzuje za riadne ukoncené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade
so zmluvou; ak st uspe$ne vykonané vSetky sku$ky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncenie a uZivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st
k dispozicii doklady potvrdzujtce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju
vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni
Diela apri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeCi zhotovitel: porealizaéné



3.9

zameranie stavby, vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, 1 sada
Vv tlacenej pripadne elektronickej forme (editovatel’'na).

Zhotovitel' najmenej 2 kalendarne dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukoncenim Diela
Vv sulade s touto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela.  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdazok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3. 8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na tcel, ktorému sluzi, a/alebo
Vv pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajtice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami osebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitel'om
Vv celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny

4.1

stavenisko Uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 84 277,67 EUR

DPH 20 % 16 855,53EUR

spolu s DPH 101 133,20 EUR

slovom: Stojedentisicstotridsat’tri EUR a dvadsat’ centov

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Géinnymi v Case
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez suhlasu objednavatela zvysit'.

4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.



4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
prilohy z d6évodu realizacie prac naviac Zhotovitel'om, ktoré vyplynie z dovodu nedostatoéného
oboznamenia sa Zhotovitela s obsahom zadania zakazky vo vykaze vymer a s obsahom
technickej spravy.

Cena za dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska. Horizontdlna a vertikalna preprava materidlu do rieSenych priestorov je
zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

Predmet tejto zmluvy je financovany zo zdrojov ZSK.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizdcii diela bez zélohovych platieb. Cena za Dielo bude
uhradena na zaklade jednorazovej faktary podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy za vykonané prace
a dodavky po riadnom ukonéeni a odovzdani Diela.

Pravo Zhotovitel'a fakturovat za vykonané prace vznika po ukonceni a odovzdani Diela na
zaklade Protokolu odovzdani a prevzati Diela podpisaného zhotovitel'om a Objednévatel'om.

Faktira musi obsahovat' vSetky ndlezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, Cislo ¢iastkovej faktury, deni odoslania faktury,
deni splatnosti faktary a dent zdaniteI'ného plnenia, oznacenie petiazného ustavu a ¢islo Uc¢tu, na
ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovanu cenu,
oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a a prilohou kazdej ciastkovej faktary
musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitel'om a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti
stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel aj
spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi bez zaplatenia.
Dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi za€ne plynit’ nova lehota splatnosti.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zadklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorucenia uctovného dokladu. Objednavatel’ je povinny zaplatit cenu diela
zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktira musi byt vyhotovend v minimalne 2 originaloch a riadne dorucena Objednavatelovi.
Faktura musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a. Faktira
musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skuto€ne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitela
a Objednévatel’a a stavebného dozoru Objednavatela alebo osobou opravnenou konat’ za
Objednavatel’a v realizanych veciach,

- polozkovy rozpocet diela,
- kryci list rozpocCtu.



5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi prdvnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vsSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podl'a Cl. IV, bod 4.1 je spravca opravneny zadrzat' do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

CL VL
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na tcely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela. Zoznam subdodavatel'ov
zhotovitela zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam
subdodavatel’ov, ktora tvori neoddelite'nu prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel moze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni
v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, porusenie tejto povinnosti
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, ktoré zaklada Objednavatelovi
pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny ozndmit’ objednéavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodévatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a moéze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel' je
povinny najneskor3 kalendarnych dni pred diom, ktory predchddza diiu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit’ objednavatelovi zdmer zmeny subdoddvatela s
uvedenim identifikaénych tdajov nového subdodavatela, v rozsahu Prilohy €. 2. (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdodédvatel'om nastane u zhotovitel'a az po
uzavreti zmluvy.

Objednavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatel’a, ktory podl'a ndzoru Objednéavatel'a nevykonava svoju pracu kvalitne.

6.7 Porusenie povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel’'ovi pravo odstapit’ od tejto zmluvy. .



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré¢ si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrzZiavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sutazné¢ podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
technickd sprava, podmienky stavebného povolenia apod.), pokynmi objednavatela
a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ v pripade zmeny najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto
bude vykondvat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati cenu uréenti zmluvou.
O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu sposobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a poc¢as realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ako aj na zdravi a zivote 0os6b. Nebezpecenstvo Skody
na Diele prechddza na objedndvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednévatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobtida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby po€as vykonu prac
atiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonalo
DSS a ZpS Zakamenné a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutonenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tc¢elom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov préc, udaje dodlezité na posudenie prac orgdnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢novanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnend jednat
Vv realiza¢nych veciach za objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objedndvatel’a na ti€ast’
pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skuSky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zdpisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budi priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolaudacného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odstihlasenie

zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materidlu
alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov
alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a imyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. TaktieZ sa zhotovitel zavidzuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného Urazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zavdaznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéch na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach objednavatel’a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost’
uskutocniovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla



7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

tejto zmluvy, bez vedomia a stihlasu objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za Skody
sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo urcenych
priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajlicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kdd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskéch.

Zhotovitel' sa zaviazuje dodat objedndvatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzdjomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieseni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania Diela,
najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budi spiRat kritéria a Standard poZzadovany
objednavatel'om a budi v stlade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel' je povinny  zucasthovat sa kontrolnych dni urenych objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost' objednédvatela poskytne tretim osobdm, ktoré su v pravnom vztahu
S objednavatelom s predchadzajucim suhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda mé prisluSné oprdvnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objedndvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikéacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitelom oznamena uz v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie ziakazu nelegilneho
zamestnavania zabezpe¢i a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov. PorusSenie



povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné poruSenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatel’ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

7.26 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizicie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo

b) apre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou
¢innost’'ou/pri vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku ditu prevzatia staveniska a kedykol'vek
pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel'a preukdzat jej platnost’ a ic¢innost’.

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania zhotovitela s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom &ase plnenia v Cl.

8.2

8.3

8.4

8.5

111, bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v pripade, ak je zhotovitel' v omeskani s vykonavanim stavebnych

prac na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsthlasil objednavatel bez nalezitého
zdovodnenia, je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,3 % zceny diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % zceny diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatelovi zaplatenie Grokov z omeskania vo vySke 0,03 %z ceny Diela
s DPH z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat uhradenie ndkladov a $kod, ktoré mu tak
preukézatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. 1X bode 9,3 tejto
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omesSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za vadu a nedorobok, za kazdy denn z omesSkania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v stuvislosti s reklaméciou vad diela podla ¢. IX.
Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca opravneny pozadovat uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omesSkanie s odstrdnenim pripadnych skrytych vad
V dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeskania zmluvna pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok o objedndvatel'a na ndhradu skody
spdsobenej zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednéavatel’ je opravneny ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto Clanku, tak, ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnil vyzvu na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, ktora bude obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak zhotovitel’ zmluvnu pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, ze
objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
spdsobenej zhotovitelom vo vyske presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze sa
zhotovitel' pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodéarsku sutaz, je objedndvatel opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotovitel’ sa takato zmluvnii
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu
tym sposobenej skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednéavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Zze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, ur¢ené v projektovej dokumentacii, ktora bola predloZena vo verejnom obstaravani ako
jeho sucast’ a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny
prevziat vykonané¢ Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela.
Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym
technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR
alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané vsetky dokumenty.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moze objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
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terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ( bod 9.5) ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafilovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

9.4 Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynalozené ndklady
objednavatel'ovi nahradit’.

9.5 Zhotovitel' zodpovedad za vady Diela v zaruc¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zaCina plynitt diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel’
nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materialov a veci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemdze Dielo uZivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynit’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zdru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
modze dojst’ na zéklade pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zédkonnych dévodov vymedzenych v § 18 =zikone ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015
Z.z.
10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)
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10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujuce stavebné prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodédvatel'a na
zaklade pravneho néstupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatnd zmena).

10.3 Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technolodgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a)

b)

sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a stiasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat’ a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto

zmluvy,

alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluji iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna
pohroma alebo havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ucelom sa Zhotovitel’
zavizuje, e pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie
Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdovodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozZstva alebo druhu, ale ktoré¢ su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit' objednavatelovi na odsthlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplilujacich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

10.5

a)

b)

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou pdvodnej zmluvy nesmie presiahnut’
finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou.
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Cl. XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizdcia, zivelné pohromy
a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys§$iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti ditom doru¢enia oznamenia o odstapenti
druhej zmluvnej strane.

CL. XII.
Odstupenie od zmluvy

12.10bjednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a)
b)

f)

9)

h)

zhotovitel’ podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy,

zhotovitel porusi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na
napravu,

zhotovitel' stratil spdsobilost vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil in¢ pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

v rdmci kontroly verejného obstaravania zédkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,

na majetok zhotovitela je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia a/alebo
zhotovitel vstupi do likvidécie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel'skt
¢innost’;

u zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie s pre
objednévatel’a konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné a/alebo nie su suladné so
zakonom o ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze zhotovitel’
sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, dopustil kolizneho spravania
al/alebo v pripade, ak zhotovitel’ inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

1%

je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov,

je splneny niektory z doévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zédkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
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12.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alsich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, ze neplni kvalitativno-technické parametre

a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote.

12.4Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu tym, ze napriek pisomnému upozorneniu

objednévatela (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje VvV chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu Vv primeranej lehote mu urenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je objedndvatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel
vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktord je stc¢astou tejto
zmluvy.

12.5Zhotovitel’ podstatne porusuje tato zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat’

Dielo vzmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela, nepredlozi
objednavatel’'ovi na odsthlasenie harmonogram prac do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska
alebo bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy Vv pripadoch, ak:

131

13.2

13.3

a) objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
Z dovodu na strane zhotovitel’a,

b) objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

C) objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukonfené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XII1.
Zaverefné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednédvatela, zapisanymi V stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najméi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na tizemi Slovenskej republiky, najmd zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
vV tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamysSlanému
ekonomickému Uc€elu ustanovenia neplatného, resp. netfinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Uprava vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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13.4 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost' dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za dorucent aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo dnom uplynutia tloznej lehoty na poste, a to aj v pripade, Zze sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, pripadne diilom, ktory bude oznaceny na zésielke ako defl neuspesné¢ho
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

13.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, ze im nie st zndme ziadne skutocCnosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a
zhotovitel' jedno vyhotovenia zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G¢innost’ dilom nasledujicim po dni
jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Zakamennom, dna 14.11.2018 V Zakamennom, dna 14.11.2018
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

JUDr. PhDr. Adriana Adamicova Jozef Bedlek, konatel’ spolo¢nosti
riaditel’ka DSS a ZpS
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Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka
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Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodavatePa | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny  objekt a popis | k hodnote Diela
prac) vyjadreny sumou
STAVOTECH s.r.o. 48062740 | vzduchotechnika 9 583,54
ORAVASK s.r.o. 48293415 | EPS, Domaci rozhlas 46 402,75

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

STAVOTECH s.r.o.

Ing. Peter Panek, MikloSicova 904/7, Namestovo

ORAVASK s.r.0.

Michal Holubdik, Pribisska 165, Oravska Lesna

POOPIS ottt

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat’ v mene uchadzaca)

Datum: 14.11.2018

V pripade, Ze uchddza¢ neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢ 2 predlozi tiez a v stlpci  podiel
subdodavky uvedie hodnotu 0,00 EUR
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Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny  objekt a popis | k hodnote Diela
prac) vyjadreny sumou

0,00EUR

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS & ottt ettt

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat’ v mene uchadzaca)

Datum: .....ovveeeeeeeeeeennn.
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V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu & 2 predlozi tiez a v stipci podiel
Subdodavky uvedie hodnotu 0,00 EUR
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